



## OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

### 1374-7-2-94-3-52/22

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB	4218234570005
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nalić Nedžad
Adresa	Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj	72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad	Zavidovići
Telefon	(032) 206-701
Faks	(032) 206-722
Elektronska pošta	opzdici@bih.net.ba
Internet adresa	www.zavidovici.ba

##### I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Kao pod I 1.

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

##### I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

###### I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBiH), Zavidovići

###### I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### I 6. Zajednička nabavka

Ne

#### I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

#### II 2. Podjela na lotove

Da

##### II 2.a. Broj lotova

4

##### II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

#### II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izvođenju radova na cestovnoj infrastrukturi na području Grada Zavidovići

##### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

VRŠENJE DNEVNOG STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA CESTOVNOJ INFRASTRUKTURI NA PODRUČJU GRADA ZAVIDOVIĆI

##### II 4.c. Jedinostveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

#### II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

### **ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

### **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

**IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

**IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije**

27.5.2022.

**IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?**

Ne

**IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?**

Da

**IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?**

Ne

**IV 7. Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:00
-----------------	-------------------

**IV 8. Rok za otvaranje ponuda**

Adresa i mjesto	GRAD ZAVIDOVIĆI, ULICA SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BROJ 9, 72220 ZAVIDOVIĆI, UPRAVNA ZGRADA GRADA ZAVIDOVIĆI
Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:30

## ANEKS B

### Broj lota

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema pojedinačnim Ugovorima o izvođenju radova na nabavci i ugradnji asfalta za potrebe modernizacije cesta na području grada Zavidovići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema pojedinačnim Ugovorima o izvođenju radova na nabavci i ugradnji asfalta za potrebe modernizacije cesta na području grada Zavidovići, koji se zaključuju sa odabranim izvođačem radova na osnovu Okvirnog sporazuma za radove na nabavci i ugradnji asfalta za potrebe modernizacije cesta na području grada Zavidovići sa procijenjenom vrijednošću Okvirnog sporazuma u iznosu cca 150.000,00 KM  
Pojedinačni Ugovori o izvođenju radova na asfaltiranju će se realizovati na nekoliko lokacija na području općine Zavidovići, u zavisnosti od potreba ugovornog organa.

### II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

### III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3200,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalne ceste na području Grada Zavidovići

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.05.2022.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:00
-----------------	-------------------

---

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 -Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste Kamenica- Mitrovići-Mašica

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 103.000,00 KM.

U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na dvije lokacije/dionice i to: prva dionica puta od priključka na regionalnu cestu R-466 do mosta u dužini L= 38m1, uključujući i lepezu i druga dionica puta, nastavak asfalta prema Mitrovićima, u dužini L=530 m1.

Planirano je izvođenje radova na gornjem nosećem sloju kolovozne konstrukcije mašinskim putem, prosječna debljina sloja 10 cm, zatim nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm u sloju debljine 2,0-4,0 cm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, debljina sloja 7 cm.

### II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

### III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1930,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Kamenica-Mitrovići-Mašica

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.05.2022.

**VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:30
-----------------	-------------------



## ANEKS B

### Broj lota

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukciji ceste Alići-Zubić-Dubravica

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste Alići-Zubić-Dubravica, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 136.000,00 KM. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na tri dionice:  
Dionica 1 je od priključka na cestu naselje Dubravica prema naselju Alići u dužini 103 m1. Na ovoj dionici je planirano „presvlačenje“ postojeće betonske konstrukcije asfaltnim slojem, širina kolovoza 2,8 m.  
Dionica 2 – nastavak betonskog kolovoza sa izvođenjem fleksibilne kolovozne konstrukcije u dužini 400 m1. Planirani su radovi na proširenju ceste, tako da će novozgrađena kolovozna konstrukcija biti širine 3 m.  
Dionica 3 – Predviđena je rekonstrukcija dijela ceste za Vinište, u dužini 200 m1. Elementi poprečnog profila puta: kolovoz širine 4,0 metra, asfaltni rigol 50 cm, bankine širine 50 cm. Planirani radovi: pripremni radovi (uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja), zemljani radovi (zemljani iskop radi zamjene materijala u posteljici i proširenja kolovoza ), radovi na gornjem stroju (gronji noseći sloj, asfaltni nosivohabajući sloj), te radovi na odvodnji.  
Planirano je izvođenje radova na donjem i gornjem sloju kolovozne konstrukcije i to: Izrada donjeg nosećeg sloja, gornjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije mašinskim putem, nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge, prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm i izrada habajućeg sloja-asfalt-beton BB 11k, odnosno asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku.

### II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

### III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2550,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Alići-Zubić-Dubravica

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.05.2022.
--	-------------

**VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 -Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići: Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 50.000,00 KM.

U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na dionici u dužini 175 m1.

Planirano je izvođenje radova na donjem i gornjem sloju kolovozne konstrukcije i to: Izrada donjeg nosećeg sloja, gornjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije mašinskim putem, nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge, prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm i asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, radovi na rješavanju odvodnje.

### II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

### III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

950,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Zavidovići-Biljačić-Brankovići

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.05.2022.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	27.05.2022. 12:30
-----------------	-------------------