



OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1374-7-2-144-3-90/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB	4218234570005
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nalić Nedžad
Adresa	Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj	72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad	Zavidovići
Telefon	(032) 206-701
Faks	(032) 206-722
Elektronska pošta	opzdici@bih.net.ba
Internet adresa	www.zavidovici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBiH), Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izgradnjom hidrograđevinskih objekata na području Grada zavidovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom hidrograđevinskih objekata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora
	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.08.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto	GRAD ZAVIDOVIĆI, ULICA SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BROJ 9, 72220 ZAVIDOVIĆI, UPRAVNA ZGRADA GRADA ZAVIDOVIĆI
Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:30

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukciji vodovoda Kamen-Prošica u MZ „Pašin Konak“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovoda Kamen-Prošica u MZ „Pašin Konak“, sa ugovorenom vrijednošću radova u iznosu od 45.083,61 KM (sa PDV-om). Radovi se izvode prema Glavnom projektu. U okviru ugovorenih radova predviđeno je izvođenje sekundarne mreže i zaštitne zone izvorišta, dimenzija 15,0 x 9,0 metara (2 izvorišta) i zaštitne zone rezervoara, dimenzija 15,0 x 15,0 metara.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1155,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ "Pašin konak" - Grad Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.08.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-Vršenje dnevnog stručnog nadzora na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda Vozuća

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda Vozuća, sa ugovorenom vrijednošću radova u iznosu od 285.541,16 KM (sa PDV-om). Radovi se izvode prema Glavnom projektu. Predmetnom nabavkom su predviđeni radovi na dovršetku glavnog dovoda, izgradnja rasteretne komore RK1 , kaptaže i rezervoara V=2x100 m3. Izvoditi će se: zemljani radovi, betonski i armirano-betonski, zidarski, izolaterski, limarski, bravarski i montažerski radovi.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4390,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vozuća-Grad Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.08.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodosnabdijevanju naselja MZ Rujnica, I faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na vodosnabdijevanju naselja MZ Rujnica, I faza“, a na osnovu potreba ugovornog organa, sa procijenjenom vrijednošću radova od 76.257,072 KM (sa PDV-om). U ovoj fazi je planirana izgradnja pumpne stanice sa rezervoarom V=50 m3. Radovi se izvode prema Glavnom projektu. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova: zemljani radovi, drenažni radovi, betonski radovi, zidarski radovi, bravarski radovi, montažerski radovi, izolaterski radovi i instalacije uzemljenja.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1305,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Rujnica-Grad Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.08.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodnom priključku naselja Gornji Sinanovići na vodovod „Suha“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na vodovodnom priključku naselja Gornji Sinanovići na vodovod „Suha“, a na osnovu potreba ugovornog organa, sa procijenjenom vrijednošću radova od 27.500,28 KM (sa PDV-om). U okviru predmetnih radova su predviđeni radovi na izgradnji rezervoara V=10 m3. Radovi se izvode prema Glavnom projektu. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova: zemljani radovi, drenažni radovi, betonski i armirano-betonski radovi, zidarski radovi, bravarski radovi, montažerski radovi i izolaterski.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

822,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Gornji Sinanovići-Grad Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.08.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodosnabdijevanju prostorne cjeline MZ „Pašin Konak“ – izgradnja rezervoara R3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na vodosnabdijevanju prostorne cjeline MZ „Pašin Konak“ – izgradnja rezervoara R3, a na osnovu potreba ugovornog organa, sa procijenjenom vrijednošću radova od 88.282,23 KM (sa PDV-om). Radovi se izvode prema Glavnom projektu. Glavnim projektom je predviđena izgradnja rezervoara R3 - V=100 m3. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova: zemljani radovi, drenažni radovi, betonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, bravarski radovi, staklorezački radovi, molersko-farbarski radovi, montažerski radovi i instalacije uzemljenja.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
Dodatni predmet(i)	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1510,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Pašin konak-Grad Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.08.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	01.08.2022. 12:30
-----------------	-------------------