



OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1374-7-2-187-3-120/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB	4218234570005
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Anel Skelić
Adresa	Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj	72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad	Zavidovići
Telefon	(032) 206-701
Faks	(032) 206-722
Elektronska pošta	opzdici@bih.net.ba
Internet adresa	www.zavidovici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBiH), Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad radovima sanacije i rekonstrukcije cesta Grada Zavidovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

VRŠENJE DNEVNOG STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE CESTA GRADA ZAVIDOVIĆI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.09.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.09.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto	GRAD ZAVIDOVIĆI, ULICA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA BROJ 9, 72220 ZAVIDOVIĆI, UPRAVNA ZGRADA GRADA ZAVIDOVIĆI
-----------------	---

Datum i vrijeme	28.09.2022. 13:00
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora na sanaciji ceste Zavidovići-Dolina-Globarica, III faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji ceste Zavidovići-Dolina-Globarica, III faza, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 133.217,00 KM sa PDV-om.
U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na proširenju postojećeg kolovoza: izrada donjeg i gornjeg sloja kolovozne konstrukcije, potporni zidovi i radovi na rješavanju odvodnje.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1707,91

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Zavidovići-Dolina-Globarica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	28.09.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.09.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.09.2022. 13:00
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukciji ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica, III faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica, III faza, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 133.023,00 KM sa PDV-om.

Planirano je izvođenje radova na gornjem nosećem sloju kolovozne konstrukcije mašinskim putem, prosječna debljina sloja 10-15 cm, zatim nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm u sloju debljine 2,0-4,0 cm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, debljina sloja 7 cm.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1705,42

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Kamenica-Mitrovići-Mašica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.09.2022.

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.09.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.09.2022. 13:00
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora na rekonstrukcij i asfaltiranju lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica, III faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukcij i asfaltiranju lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica, III faza, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 127.729,70 KM sa PDV-om.
U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na dionici koja se izvodi kao nastavka novog asfalta u naselju Lovnica u dužini l=450 m1. Asfaltiranje puta se izvodi po postojećoj trasi puta, širine kolovoza 6,0 metara, gdje za to postoje prostorni uvjeti, to jest da asfaltni kolovoz bude u putnom pojasu, pri čemu voditi računa da se asfaltni kolovoz ne izvodi na zemljištu koje nije u vlasništvu Grada Zavidovići, nego će se na takvim mjestima izvesti suženje asfalnog kolovoza.
Planirani radovi: pripremni radovi (uklanjanje postojećeg asfalnog sloja), zemljani radovi (zemljani iskop radi zamjene materijala u posteljici), radovi na gornjem stroju (gornji noseći sloj, asfaltni nosivohabajući sloj), te radovi na odvodnji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1637,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	28.09.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.09.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.09.2022. 13:00
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 -Vršenje dnevnog stručnog nadzora na sanaciji lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići, II faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići, II faza, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 111.330,00 KM sa PDV-om.

U okviru predmetnih radova predviđeno je: uklanjanje devastirane asfaltne kolovozne konstrukcije, izrada donjeg nosećeg sloja, gornjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije mašinskim putem, nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge, prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm i asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, te radovi na rješavanju odvodnje.

Širina kolovoza je š=4,00 m, bankine 2x0,5 m, rigol 0,5 m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1427,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Zavidovići-Biljačić-Brankovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	28.09.2022.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.09.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.09.2022. 13:00
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Vršenje dnevnog stručnog nadzora na sanaciji lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak na dionici Mećevići-Krčavine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje stručnog nadzora će se obavljati nad radovima koji će se izvoditi prema Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak na dionici Mećevići-Krčavine, sa procijenjenom vrijednošću ugovorenih radova u iznosu cca 405.318,77 KM sa PDV-om.

U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na dionici u dužini 700 m1. Asfaltiranje puta se izvodi po postojećoj trasi puta, širine kolovoza 5,0 metara, gdje za to postoje prostorni uvjeti, to jest da asfaltni kolovoz bude u putnom pojasu, pri čemu voditi računa da se asfaltni kolovoz ne izvodi na zemljištu koje nije u vlasništvu Grada Zavidovići, nego će se na takvim mjestima izvesti suženje asfaltnog kolovoza.

Planirani radovi: pripremni radovi (uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja), zemljani radovi (zemljani iskop radi zamjene materijala u posteljici), radovi na gornjem stroju (gornji noseći sloj, asfaltni nosivohabajući sloj), radovi na odvodnji, izrada potpornih zidova, te radovi na kanalizaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova
	71520000-9	Usluge građevinskog nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3810,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period trajanja ugovora o izvođenju radova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalna cesta Zavidovići-Pašin Konak na dionici Mećevići-Krčavine

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.09.2022.

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.09.2022. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.09.2022. 13:00
-----------------	-------------------